
  Приложение 2 

 

 

 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА 

Капитальный ремонт газовой котельной Гвардейской районной больницы. Замена 

газового котла. Адрес: РК, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул.Карла 

Маркса,69 

 

№

п/п 
Наименование 

объекта закупки 

Краткие 

характеристики 

объекта 

закупки 

Используемый 

метод (методы) 

определения 

НМЦК 

Обоснования 

применяемого 

метода 

определения 

НМЦК 

Расчет 

НМЦК  

(рублей) 

1 

1 

Капитальный 

ремонт газовой 

котельной 

Гвардейской 

районной 

больницы. Замена 

газового котла. 

Адрес: РК, 

Симферопольский 

район, пгт. 

Гвардейское, 

ул.Карла 

Маркса,69 

 

В соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

(Техническим 

заданием) 

Проектно-

сметный метод 

в соответствии с  

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 

N567 "Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

применению методов 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заключаемого 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)" 

997 330,00 

руб. 

(Девятьсот 

девяносто 

семь тысяч 

триста 

тридцать 

рублей 00 

копеек)* 

 

 

 

 

Главный врач ГБУЗ РК «СЦРКБ» 

               

_______________________ В.Н. Митько 
                                                         

 

 

Начальник отдела контрактной службы 

 

_______________________ А.В. Серый 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к расчету  

Начальной (максимальной)  

цены контракта 

Расчет начальной максимальной цены контракта 
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода. 
1.Основные характеристики объекта закупки: Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт газовой котельной 

Гвардейской районной больницы. Замена газового котла. Адрес: РК, 

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул.Карла Маркса,69 
 

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием. На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" используется проектно-

сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, 

положительное заключение по проверке достоверности определения сметной 

стоимости ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" №91-1-6-1277-16  

от 07.10.2016 г. 

Дата подготовки НМЦК 
15.11.2016г. 

 

№ 

пп 
Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель- 

ных работ 
монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 
прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Глава 2. Основные объекты 
1 02-01-01 Капитальный ремонт котельной 61,55 49,14 610,17   720,86 
  Итого по Главе 2. "Основные объекты" 61,55 49,14 610,17   720,86 

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории 
  Итого по Главам 1-5 61,55 49,14 610,17   720,86 

Глава 6. Временные здания и сооружения 
  Итого по Главам 1-6 61,55 49,14 610,17   720,86 



 

Глава 7. Прочие работы и затраты 
2 07-02-01 Пусконаладочные работы       79,91 79,91 
  Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"       79,91 79,91 

  Итого по Главам 1-7 61,55 49,14 610,17 79,91 800,77 

Глава 8. Технический надзор 
3 МДС 81-35.2004 

п.4.87 
Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 
      17,14 17,14 

  Итого по Главе 8. "Технический надзор"       17,14 17,14 

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 
4 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.12.4 
Экспертиза предпроектной и проектной 

документации 
      10,71 10,71 

  Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 
      10,71 10,71 

  Итого по Главам 1-9 61,55 49,14 610,17 107,76 828,62 

Непредвиденные затраты 
5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 
Непредвиденные затраты - 2% 1,23 0,98 12,2 2,16 16,57 

  Итого "Непредвиденные затраты" 1,23 0,98 12,2 2,16 16,57 

Налоги и обязательные платежи 
6 МДС 81-35.2004 

п.4.100 
НДС - 18% 11,3 9,02 112,03 19,79 152,14 

  Итого "Налоги и обязательные платежи" 11,3 9,02 112,03 19,79 152,14 

  Всего по сводному расчету 74,08 59,14 734,4 129,71 997,33 

 

Главный врач ГБУЗ РК «СЦРКБ» 

______________________ В.Н. Митько 

                                                   

Начальник отдела контрактной службы 

______________________ А.В. Серый
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