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 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

по объекту: Капитальный ремонт кровли стационара по адресу г. Симферополь, ул. Луговая, дом 73  (ГБУЗ РК 

«Симферопольская центральная районная клиническая больница») 
 

№

п/п Наименование объекта закупки 
Краткие характеристики 

объекта закупки 

Используемый метод 

(методы) 

определения НМЦК 

Обоснования применяемого 

метода определения НМЦК 

Расчет НМЦК  

(рублей) 

1 

Капитальный ремонт кровли 

стационара по адресу г. 

Симферополь, ул. Луговая, дом 

73  (ГБУЗ РК 

«Симферопольская центральная 

районная клиническая 

больница») 

В соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

(Техническим заданием) 

Проектно-сметный 

метод 

В соответствии с  Приказом 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N567 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по применению 

методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)" 

2 890 060,00 

 

 

Главный врач ГБУЗ РК «СЦРКБ» 

               

_______________________ В.Н. Митько 
                                                         

 

Начальник отдела контрактной службы 

 

_______________________ А.В. Серый 



 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к расчету  

 

 

Начальной (максимальной)  

 

 

 

 

цены контракта 

Расчет начальной максимальной цены контракта 

 

 

 

 

 
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основные характеристики объекта закупки: Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт кровли стационара 

по адресу г. Симферополь, ул. Луговая, дом 73  (ГБУЗ РК 

«Симферопольская центральная районная клиническая больница») 

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием. На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 

апреля  

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на 

основании сметной документации, положительное заключение по 

проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК 

"Государственная строительная экспертиза" №91-1-6-1871-16  

от 08.11.2016 г. 

Дата подготовки НМЦК 08.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

п/п 

Номера смет и 

расчетов 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 

Оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1. Подготовка площадки 

(территории) капитального ремонта 

          

    Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Глава 2. Основные объекты 

строительства 

          

1 смета 02-01-01 "Капитальный ремонт кровли 

стационара по адресу 

г.Симферополь, ул.Луговая, дом 73" 

2 401,18 0,00 0,00   2 401,18 

    Итого по главе 2 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Итого по главам 1-2 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Глава 3. Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения 

          

    Итого по главе 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Итого по главам 1-3 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Глава 4. Наружные сети и 

сооружения (водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения и т.п.) 

          

    Итого по главе 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Итого по главам 1-4 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Глава 5. Благоустройство и 

озеленение территории 

          



 

    Итого по главе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Итого по главам 1-5 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Глава 6. Временные здания и 

сооружения 

          

    Итого по главе 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Итого по главам 1-6 2 401,18 0,00 0,00 0,00 2 401,18 

    Глава 7. Прочие работы и затраты           

4 МДС81-

35.2004 п.4.96 

Непредвиденные работы и затрат 

2% 

48,02 0,00 0,00 0,00 48,02 

    Итого по смете 2 449,20 0,00 0,00 0,00 2 449,20 

    НДС 18%  440,86 0,00 0,00 0,00 440,86 

    Итого 2 890,06 0,00 0,00 0,00 2 890,06 

                

 

 
 

Главный врач ГБУЗ РК «СЦРКБ» 

 

______________________ В.Н. Митько 
                                                   

 

Начальник отдела контрактной службы 

 

______________________ А.В. Серый
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